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ACCORDO QUADRO
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
STRADALE DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
ZONA MANUTENTIVA 2
CIG DERIVATO: A061534C3F
CUP: B87H20019430001

sl

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI| DISSESTI FRANOSI NELLA
FRAZIONE DI TOSI KM 13+100 DELLA SP 86 “REGGELLO-DONNINI-TOSI”

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

TITOLO TAV.
e

PLANIMETRIA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA
STRADA !

Ing. Stefano Mattera - ECL-Project Partner Ltd Consulting Engineers
DEC:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Arch. Sara Salvadori Ing. Giosué Sordi - ECL-Project Partner Ltd Consulting Engineers
marzo 2025
. J

Dott. Geol. Claudio Preci - IS Ingegneria e Servizi s.r.l.s

PROGETTISTA DELL'ELABORATO:

C") Project Partners Ltd db PopiEst Raripegs Ll
Consulting Engineers Via al Molino 55, 6916 Grancia-
Ing. Stefano Mattera .
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Verificato

Descrizione Data Redatto
MANDATARIO:

FASE 3: 1 SETTIMANA

MANDANTI:

LEONARDO

IS Ingegneria e Servizi s.r.l.s
Centro Sviluppo Agricolo e Forestale S.T.A.
CONSOrzio europeo
per l'ingegneria e I'ar ett

I'architettura

Archeomodena Associazione Professionale
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